Zmluva o dielo
Cislo objednavatela: Cislo zhotovitela; 02/05/2021
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb.

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatefl:

obchodné meno: KOMVaK - Vodarne a kanalizacie mesta Komarna, a.s.
sldlo: E. B. Lukaca 25, 945 01 Komarno

ICO: 36 537 870

IC DPH: SK2020159735

osoba opravnena vo veciach:

Mgr. Patrik Ruman - predseda predstavenstva
Ing. Helena Molnarova — Clen predstavenstva

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel:

obchodné meno: AQUA SLOVAKIA SK s.r.0.

sidlo: Mierova 2149/202, 821 05, Bratislava
ICO: 51 782 151

DIC: 2120777912

IC DPH: SK2120777912

osoba opravnena vo veciach

obchodnych: Ing. Jan Beseda

technickych: Mgr. art. Andrej Beseda

(dalej len ,,Zhotovitel")

Preambula

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo je vysledok prieskumu trhu na predmet
zakazky: ,Komplexna rekonstrukcia fontédny v Komarne na Palatinovej ulici®.

Nazov zakazky: ,, Komplexna rekonstrukcia fontany v Komarne na Palatinovej ulici.”
Zakazka pozostava z nasledovnych stavebnych objektov:

SO 01 —-Technologicka ¢ast fontany

SO 02 — Stavebna ¢ast fontany (bazény)

(dalej len ,Dielo”)




Clanok |
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel sa zavézuje na svoje naklady a na svoje nebezpe€enstvo riadne a vcas
vykonat pre Objednavatela Dielo vymedzené v tejto Zmluve o dielo (dalej aj ,Zmluva“)
podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve. Objednavatel sa zavézuje riadne a vcas
zhotovené dielo v sUlade so Zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutd cenu za jeho vykonanie
podla platobnych podmienok dohodnutych v Zmluve.

1.2 Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny
s rozsahom a povahou Diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého Ci
dodasného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podra tejto
zmluvy.

1.3 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlasthom mene a na vlastnt zodpovednost.

Clanok Il
Miesto a ¢as plnenia

2.1 Miestom plnenia je:.

2.2 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit (vykonat” a ukongit) Dielo — Komplexna rekonstrukcia
fontany v Komarne na Palatinovej ulici.“ podla tejto Zmluvy v lehote do: 31.07.2021

2.3 Zhotovitel sa zavézuje prevziat stavenisko do 10 dni od vyzvy objednavatela a zacat
prace do 10 dni odo dfa prevzatia staveniska.

2.4 Dielo sa povaZuje za riadne ukoncené drom podpisania ,Zapisnice o odovzdani a
prevzati Diela“ - jednotlivych objektov v zmysle Preambuly a bodu 2.2 Zmluvy.

2.5 Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
Objednavatel toto Dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine bez financného
zvyhodnenia.

2.6 Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov podla Zmluvy, ako aj terminu ukoncenia,

z nasledovnych dovodov:
2.6.1 prerusenie zhotovovania Diela podla tejto Zmluvy,
2.6.2 omeskanie Objednavatefa s plnenim povinnosti podla tejto Zmluvy, ktoré brani

Zhotovitelovi v zhotovovani Diela.

2.7 Objednavatel sa zavédzuje poskytnut Zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie
pre dodrzanie dohodnutych terminov. Na plnenie povinnosti, ktoré su obsahom
spolupdsobenia, Objednavatel poveri svojich zamestnancov.




Clanok Il
Prerusenie prac na Diele a zmeny Diela

3.1 V oddvodnenych pripadoch je Objednavatel opravneny dat Zhotovitelovi pokyn
na prerusenie prac na Diele alebo jeho Casti. Zhotovitel sa zavazuje bez zbytocneho odkladu
urobit’ vietky potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. doéasné zastavenie prac na Diele alebo
jeho Gasti, na zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu Diela.

3.2 Objednavatel je povinny nahradit Zhotovitelovi (celné a preukazatelné naklady spojené
s prerusenim a opatovnym zacatim prac na Diele alebo jeho €asti, alebo s predlzenim tychto
prac, s vynimkou nasledovnych pripadov:

3.2.1 Ak prerusenie je nutné z dbvodu nepredvidatelnych okolnosti nezavislych
a nezapri¢inenych  Zhotovitelom alebo Objednavatelom (ako napriklad potreba
archeologického vyskumu)

3.2.2 Ak je prerusenie nutné z dévodu nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych
podmienok alebo javov (ako napriklad objavenie municie, ohen, zatopenie, zaplavy, zosuvy
pbdy a podobne nezapri¢inenych Zhotovitelom alebo Objednavatefom). Zmluvné strany sa
dohodli, Ze aplikacia tohto dévodu sa vztahuje vyluéne na prekazky tykajuce sa
nepriaznivych poveternostnych podmienok a objavu historickych pamiatok alebo vojenskej
municie alebo kostrovych pozostatkov, kioré nie je vzhladom na prisluné ro¢né obdobie
realizacie Diela a miesto realizacie Diela mozné predpokladat. PreruSenie prac je mozné
z dévodu nariadenia viady o cestovani z okresu do okresu a sprisnenim podmienok pre
pandémie typu Covid — 19 a iné. TaktieZ pri ochoreni pracovnikov Zhotovitela na Covid — 19,
ktori budl musiet povinne zostat' v karanténe.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bezodkladne informuje Objednavatela o
nutnosti prerusit realizaciu Diela na zaklade vzniknutych nepriaznivych skutocnosti na
stavenisku Diela.

Clanok IV
Stavenisko

4.1 Staveniskom sa na Ucely tejto Zmluvy rozumie priestor, ktory je po€as zhotovovania
Diela urleny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu Diela, na uskladfovanie
jednotlivych prvkov Diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu, pracovneho naradia a
inych zariadeni potrebnych na vykonanie Diela.

4.2 Zhotovitel je povinny na stavenisku zabezpelit v rozsahu a v stave potrebnom a
vhodnom pre vykonavanie Diela v terminoch predvidanych ¢asovym harmonogramom
na zacatie prac na konkrétnej Casti Diela okrem vybavenia a zariadenia staveniska
(zariadenia, nastroje, naradie, stavebny material a iné prisluSenstvo potrebné na zhotovenia
Diela), najma:

4.2.1. aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, pricom za nepovolané osoby sa
budu povazovat vetky osoby s vynimkou zamestnancov niektorej zo Zmluvnych stran alebo
os6b poverenych niektorou zo Zmluvnych stran vykonom &innosti v sUvislosti
so zhotovovanim Diela, pripadne inych os6b, ktoré na vstup na stavenisko opraviiuje
vSéeobecne zavazny pravny predpis,

4.2.2. aby tretimi osobami nedo$lo k obmedzeniu €innosti Zhotovitela, ani k poSkodzovaniu
neodovzdanej €asti Diela z ich strany,




4.3 Prevadzkové, hygienické, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel. Naklady na prevadzkovanie, Gdrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucastou Zmluvnej ceny.

4.4 Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady v pripade potreby strazenie staveniska.
Na stavenisko mdzu vstupovat aj povereni zamestnanci Objednavatela a kontrolné organy.

4.5 Zhotovitel je povinny v suvislosti s vykonanim Diela zabezpe it najma:

4.5.1 odvoz a likvidaciu odpadu,

4.5.2 poriadok a Cistotu na stavenisku a v jeho okoli,

4.5.3 bezpectnost' a ochranu zdravia vSetkych osdb nachadzajlicich sa na odovzdanej Casti
staveniska, poucenie 0sdb nachadzajlcich sa na odovzdanej ¢asti staveniska o bezpecnosti
a ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,

4.5.4 predchadzanie Skodam na majetku tretich osdb.

4.6 Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Objednavatel zabezpe¢i moznost' pripojenia
na existujuce rozvody energii za u¢elom dodavky vSetkych energii, ktoré s nevyhnutné
na zhotovenie Diela (najmé voda, elektrina, kanalizaéna pripojka).

4.7 Zhotovitel je povinny udrziavat stavenisko tak, aby v pripade potreby vykonania
niektorych prac tretimi osobami na naklady Zhotovitela, alebo v pripade vykonavania prac
Subdodavatefmi, mohli tito na fiom zacéat' prace podla projektu a/alebo v pracach riadne
pokracovat.

Clanok V
Stavebny dennik

5.1 Zhotovitel sa zavazuje viest stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podla pokynov Objednavatela odo diia zaéatia prac na Diele az do dna
zhotovenia a odovzdania Diela.

5.2 Zapisy do stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitelom.
Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a zapisom pripajat svoje stanovisko
(suhlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhladom na charakter zapisu
potrebné.

Clanok VI
Cena Diela

6.1 Objednavatel sa zavazuje, Ze za vykonanie Diela zaplati Zhotovitelovi cenu za Dielo.
Pravo Zhotovitela na zaplatenie ceny Diela vznika na zaklade dariového dokladu (faktdry)
vystavene] v sulade s postupom podla Zmluvy a Objednavatel sa zavazuje cenu Diela
uvedenym spésobom Zhotovitefovi zaplatit' v zmysle platobnych podmienok podla Zmluvy.

6.2 Cena za zhotovenie Diela je uréend na zaklade cenovej ponuky predloZzenej
Zhotovitelom ako vitaznym uchadzaom v ramci procesu obstaravania ( Priloha ¢.1)

6.3 V sulade s predchadzajucim bodom je cena Diela stanovena nasledovne:
Cena Diela bez DPH: 59.833.00,- EURO

DPH 20%: 11.966.00,- EURO
Celkova cena Diela s DPH: 71.799.60,- EURO




6.4 V celkovej cene Diela su zahrnuté v8etky personalne naklady Zhotovitela (poistenie
pracovnikov a pod.) a naklady na udrzanie, resp. v pripade potreby na zvy$enie produktivity
prace (nadcasy, prace cez dni pracovného volna a sviatky a pod.).

6.5 Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek si maximalne a nemenné tak, ako st uvedené
v cenovej ponuke Zhotovitela.

6.6 Celkova cena za Dielo zahria vSetky naklady Zhotovitela, ktoré je Zhotovitel povinny
vynaloZit suvislosti so zhotovenim Diela podla tejto Zmluvy, najma:

6.6.1 naklady na riadne zhotovenie a ukonéenie Diela, dane, cla, licenéné poplatky, odvody;
6.6.2 naklady opatreni na ochranu zivotného prostredia, zabezpecenie bezpecénosti;

6.6.3 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na ski$obné merania, kontroly,
odborny dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;

6.6.4 naklady na zabezpecenie navodov a manualov k prevadzke a Udrzbe, ako aj nakladov
suvisiace so zaSkolenim pracovnikov alebo buducich uZivatelov, ak si to vyzaduje charakter
Diela;

6.6.5 naklady spojené so zarukou;

6.7 Zhotovitel sa nembze odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, za G&elom
Ziadania zvySenia ceny.

6.8 V pripade vzniku naviac prac budu tieto ocenené podla jednotkovych cien uvedenych
v ponuke Zhotovitela predloZenej v ramci zadavania zakazky, vysledkom ktorého je tato
Zmluva.

Clanok ViI
Platobné podmienky

7.1 Cenu za zhotovenie Diela uhradi Objednavatel na zaklade darfového dokladu (faktury),
ktor Zhotovitel' vystavi v 2 vyhotoveniach a odo$le Objednavatelovi po riadnom odovzdani
Diela, pricom lehota splatnosti je 14 dni odo diia jej doru¢enia Objednavatelovi.

7.2 Zhotovitel' vystavi jednu koneénu faktiru po ukonceni prac bezodkladne po riadnom
odovzdani diela.

Clanok ViII
Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotovitel vykona Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

8.2 Zhotovitel sa zavazuje vykonavat Dielo v sulade so Zmluvou, jej stucastami a pokynmi
Objednavatela.

8.3 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatelom alebo nevhodnl povahu veci na vykonanie
Diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost' zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.4 Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit' vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie
Diela a dopravit' ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie
stavebnych vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne
na inom mieste su zahrnuté v cene za Dielo.




8.5 Nebezpecéenstvo Skody na Diele znasa az do diia jeho protokolarneho odovzdania a
prevzatia Zhotovitel.

8.6 Objednavatel poskytne Zhotovitelovi potrebn sucinnost pre vykonanie Diela.
Pod sucinnostou sa rozumie najmé spristupnenie a umoznenie vstupu Zhotovitela, alebo
nim poverenych os6b do priestorov, kde sa bude realizovat' Dielo (stavenisko), ako aj
odovzdanie vSetkych dokumentov alebo vyjadreni prislu§nych organov statnej spravy.

8.7 Zhotovitel sa popri inych zavazkoch stanovenych v tejto Zmluve tiez zavazuje:

8.7.1 postupovat pri zhotoveni Diela v stlade s pravnymi predpismi, pravne zavaznymi
technickymi a inymi normami, ktoré sa vztahuju na Dielo,

8.7.2 vykonavat Cinnosti podla tejto Zmluvy, v stlade s podkladmi pre tuto Zmluvu a podla
pokynov Objednavatela,

8.7.3 oboznamit’ Objednavatela s Dielom a upozornit na véetky vady, resp. jeho nedostatky,
ktoré by branili v kone&nom uzivani,

8.7.4 reSpektovat’ upozornenia Objednavatela a odstrafiovat nedostatky, ktoré budu
zapisane v stavebnom denniku,

8.7.5 udrZiavat na prevzatom stavenisku a prilahlych priestoroch, resp. komunikaciach
ur¢enych na dopravu materialu, poriadok a €istotu a odstraniovat odpady a nedistoty, ktoré
vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady,

8.7.6 dodrziavat predpisy vztahujlce sa na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci,

8.7.7 zaznacit' vSetky zmeny v realizacii Diela do dokumentacie zhotovenia Diela, na zaklade
ktorej bolo Dielo vykonané.

8.7.8 Nakladat' so stavebnym odpadom al/alebo inym odpadom, ktory je vzhladom
na charakter, stav alebo povahu objektivne spdsobily na pripadné spenazenie a/alebo dalie
pouZitie a ktory je majetkom Objednavatela podla pokynov Objednavatela.

8.8 Zhotovitel mdze zabezpedit' realizaciu ¢asti diela alebo vybranych prac prostrednictvom
tretich osdb. Zhotovitel pritom zodpoveda objednavatelovi tak, akoby dielo vykonaval sam.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1 Riadne a v€as zhotovené Dielo je Objednavatel povinny prevziat. Objednavatel je
opravneny prevziat Dielo, aj pokial ma drobné vady a nedorobky nebraniace jeho riadnemu
uZzivaniu.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady Diela a zaruka za akost’ Diela

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo alebo jeho ¢ast ma v &ase odovzdania Diela
vlastnosti dohodnute v Zmluve a jej prilohach, predlozenej dokumentacii a pravnych
predpisoch. Zhotovitel zodpoveda za to, ze tieto vlastnosti bude mat Dielo potas zaruénej
doby (zaruka za akost).

10.2 Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté v doésledku nespravneho pouzivania
a prevadzkovania Diela.

10.3 Zaru¢na doba za zhotoveneé Dielo je 24 mesiacov na elektrické zariadenia, 36 mesiacov
na ostatné zabudované Casti a 60 mesiacov na stavebnu éast. Zaru¢na doba zadina plyndt
dniom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom, pricom pre ¢asti
Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela, zadina
plynut zaruéna doba diiom ich Uplného odstranenia.
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10.4 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela v zaru¢nej dobe.

10.5 Vady zhotoveného Diela uplatnené v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezplatne.

10.6 Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne, alebo elektronickou postou.
Reklamacia musi obsahovat oznadenia vady, miesta kde sa vada nachadza a popis, ako sa
vada prejavuje.

10.8 Zhotovitel' sa zavazuje, ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu
odstrani spésobom a v termine dohodnutom s Objednavatelom. Pokial nebude dohodnuté
inak Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim reklamovanych vad bez zbytoéného
odkladu po doruceni reklamacie. Vady sa Zhotovitel zavazuje odstranit podla pisomnej
dohody a zavislosti od charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom &ase,
najneskdr v lehote do 30 dni odo dna dorucenia reklamacie. Pokial Zhotovitel neodstrani
vady v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze su zrejmé a Objednavatel vytvoril podmienky na
ich odstranenie, ma Objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, a to na ndklady Zhotovitela. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie su
dotknute.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zaat s pripravou na odstrafovanie pripadnych portach a vad
ohrozujlcich riadne uzivanie Diela do 48 hodin odo dfia dorucenia reklamacie.

10.10 O odstraneni reklamovanych vad a poruch bude spisany protokol, ktory bude
podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.

Clanok XI
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

11.1 Viastnikom zhotoveného Diela, ako aj ¢asti Diela zabudovanych do stavby, je az do
zaplatenia celej zmluvne dohodnutej ceny Zhotovitel. Nebezpecenstvo $kody na zhotovenom
Diele a veci v stavbe zabudovanych zna3a aZz do protokolarneho odovzdania a prevzatia
podla ¢lanku IX Zmluvy Zhotovitel.

11.2 Vlastnik nezabudovanych veci, ur€enych k vykonaniu Diela, je Zhotovitel, pokial ich
Objednavatel uz predtym nezaplatil.

Clanok Xl
Sankcie

12.1 V pripade omeskania Zhotovitela tykajluceho sa riadneho vykonania Diela podla tejto
Zmluvy alebo v pripade omeskania Zhotovitela so splnenim akejkolvek povinnosti podla tejto
Zmluvy (s vynimkou bodu 13.2), uhradi Zhotovitel Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke
0,1 % z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty defi omeskania.

12.2 Ak Zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom
termine podfa ¢lanku X Zmluvy, zaplati zmluvnl pokutu vo vyske 66,00 EUR (slovom
SestdesiatSest euro) za kazdy tyzden ome&kania.

12.3 V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim ceny za Dielo (po splneni
platobnych podmienok) je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeskania vo vySke 0,1 %
z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty defi omeSkania.




Clanok Xill
Trvanie a zanik Zmluvy

13.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do ¢asu riadneho odovzdania Diela. Tym nie su
dotknuté ustanovenia o zaruénej dobe a z toho vyplyvajluce prava a povinnosti Zmluvnych
stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a ndhrade Skody.

13.2 Zmluvné strany mézu ukoncit zmluvny vztah pisomnou dohodou, pricom v takejto
dohode musi byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavazkov vyplyvajacich zo Zmluvy.

13.4 Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od Zmluvy ako pri podstatnom porudeni
Zmluvy z nasledovnych dévodov:

13.4.1 Objednavatel pozaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi, alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitela zjavne
nevhodné,

13.4.2 Objednavatel pisomne oznami Zhotovitelovi, Ze nemdZe spinit svoje zavazky
vyplyvajluce zo Zmluvy,

13.4.3 Objednavatel aj napriek predchadzajucej vyzve Zhotovitela nesplni, alebo je
opakovane v omeskani s plnenim zavazkov vyplyvajicich zo Zmluvy,

13.4.4 z inych dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

13.5 Objednavatel je opravneny odstupit' od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni Zmluvy
z nasledovnych dévodov:

13.5.1 Zhotovitel do 15 dni odo dnia prevzatia staveniska nezaéne s realizaciou prac a ak ani
po pisomnej vyzve nezacne vykonavat Dielo v nahradnom termine,

13.5.2 Zhotovitel je aj napriek predchadzajucej vyzve Objednavatela necinny alebo je
opakovane v omeskani so splnenim svojich zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, alebo
odmieta poskytnut’ sucinnost’ a spolupracu s osobami poverenymi Objednavatefom a tym
znemoznuje riadne plnenie zavazkov Objednavatela,

13.5.3 Zhotovitel pisomne oznami Objednavatelovi, ze nemdze splnit svoje zavazky
vyplyvajuce zo Zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia Zhotovitela zmeni v takej miere, ze
technické alebo finanéné zaruky, ktoré ponuka, nie su zlucitelné s povahou a délezitostou
prac a dodavok podra tejto Zmluvy,

13.5.4 Z dbévodu opakovaného porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa zhotovenia
Diela ustanovenych v tejto Zmluve alebo v jej su¢astiach,

13.5.5 na majetok Zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo bude povolena
restrukturalizacia Zhotovitela,

13.5.6 z dal3ich dévodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

13.6 Objednavatel je v pripade opakovaného menej zavazného poruSenia Zmluvy
(nepodstatné porusenie) Zhotovitefom povinny pisomne upozornit' Zhotovitela na nedostatky
a pozadovat ich odstranenie v primeranej lehote uréenej Objednavatelom. Ak neddjde
k naprave, je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy pisomne. V pripade podstatného
poruSenia Zmluvy je Objednavatel opravneny ihned od Zmluvy odstupit a pozadovat
nahradu vzniknutej Skody.

13.7 Odstupenie od Zmluvy je u€inné diiom nasledujucom po dni, kedy bolo pisomné
odstupenie od Zmluvy doru¢ené druhej Zmluvnej strane.
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Zaverecné ustanovenia

141 Zmluvné strany sa =zavazuju, ze si budlu vzajomne poskytovat nevyhnutné
spolupdsobenie a vzajomne sa informovat' o dalSich skuto¢nostiach potrebnych pre plnenie
ich zavazkov vyplyvajacich z tejto zmluvy, oznamovat si véas doleZité okolnosti a ich zmeny,
ktoré mézu mat vplyv na ich spolupracu podla tejto zmluvy.

14.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa spravuju
podla prisludnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prisludnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov.

14.3 Menit alebo dopifiat text Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platng, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran. Akékolvek dodatky k Zmluve musia byt v stlade s ust. § 18 a dalSimi ustanoveniami
Z\VO.

14.4 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdl Zmluvnu
stranu..

14.5. Zmluvné strany potvrdzuju, Zze si tuto zmluvu pred jej podpisom precitali a s jej
obsahom suhlasia.

Objednavatel Zhotovitel:
V Komarne, diia £7..44-2021 V Bratislave, diia £/ 7/ %97
=
PatnkRuan S Zhotowtei .........
predseda predstavenstva Ing. Jan Beseda

AQUA Slovakia SK s.r.o.

< '

e R
Ing. Helena Molnarova

Clen predstavenstva
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Fontanam rozumieme

Aqua Slovakia SK s.r.o
Mierova 2149/202

82 105 Bratislava

Tel.: 0904 523 116, 0905 158 217

Cenovy rozpocet na rekonstrukciu fontany v Komarne na Palatinovej ulici

Stavebna a technologicka ¢ast’ fontany

C. ~
Nazov Mj P?;et C::: [Z):,:S Cena spolu s DPH

1 |Oplotenie staveniska - ostranenie oplotenia ks 1 1600 1600,00 €

2 |Prenosna toaleta dovoz, vykladka, odvoz ks 1 420 420,00 €

3 |Buracie prace + likvidacia odpadu ks 1 3500 3 500,00 €

4 |Salovacie, betonarske a vyspravkové prace ks 1 2300 2 300,00 €
5 |lIzola&né prace ks 1 1900 1.900,00 €

6 |Aplikacia finalnej pohladovej vrstvy na fontanové bazény ks 1 2120 2120,00 €

7 |Vysalovanie jimky na vyvedenie kabelaze a prestupov ks 6 290 1740,00 €

8 [Vytlagné Cerpadlo 230 /50Hz s predfilirom ks 6 930 5580,00 €

9 [Riadiaca jednotka k erpadlam ks 6 650 3 900,00 €

10 [Pieskovy filter s prisluSenstvom ks 1 1300 1 300,00 €
11 |Podhladinové svietidlo RGB - Led dioda nerez ks 6 390 2 340,00 €
12 |Riadiaca jednotka RGB svietidiel 27W + zdroj +kable ks 1 473 473,00 €
13 |Ponorné &erpadlo so sondami ks 1 150 150,00 €
14 |Bronzové trysky ks 6 50 300,00 €
15 |Filter so spatnym preplachom ks 1 105 105,00 €
16 |Automatickeé dopustanie ks 1 1100 1 100,00 €
17 |Zvarovacia sUprava na pripojenie svetiel ks 6 17 102,00 €
18 |Vodomer ks 1 95 95,00 €
19 |Anemometer ks 1 317 317,00 €
20 |Dnové nasavacie trysky ks 6 170 1 020,00 €
21 |Nerezovy plech na prekrytie éerpadiel 5mm ks 6 510 3 060,00 €
22 |Dnové vytlaéné trysky ks 6 184 1 104,00 €
23 |Elektricky rozvadzac s riadenim fontany ks 1 3800 3 800,00 €
24 |Pomocny elektricky rozvadzaé na ventilaciu a ponorky ks 1 550 550,00 €
25 |Koléna rary fitinky,ventily, kabelaz pre svetld, pomoc. mat. ks 1 1670 1670,00 €
26 [Zmak¢&ovac vody potrubny ks 1 218 218,00 €
27 |Davkovaé PH + Chlér a kanister 2 x 25 L ks 2 690 1 380,00 €
28 |Sito na hrubé neéistoty ks 1 350 350,00 €
29 |Vzduchotechnika - odvertanie technickej miestnosti ks 1 300 300,00 €
30 |Hladinovy prepad - skimmer nerez v telese fontany ks 1 680 680,00 €
31 |Revizna sprava ks 1 359 359,00 €
32 |Montaz + rezijné naklady ks 1 15800 15 800,00 €




33 |Zaskolenie obsluhy ks 1 200 200,00 €

Cena bez DPH : 59 833,00 €
DPH 11 966,60 €
Cenas DPH : 71799,60 €

Poznamka:

Firma AQUA SLOVAKIA SK s.r.o. nepozna skuto¢ny stav rirovych rozvodov z technickej miestnosti
smerom k fontane a naopak. Tak isto nepozna stav kablovych vedeni ku svetlam. Za tieto existujice
vedenia neprebera firma AQUA SLOVAKIA SK s.r.o. Zziadnu zodpovednost. Pripadné opravy tychto
vedeni mdZu spbsobit’ navysenie ceny. Firma AQUA SLOVAKIA SK s.r.o nepozna aktualny stav
podloZia a izolacie telesa fontany a za tento stav a pripadné komplikacie neprebera zodpovednost.

Aqua Slovakia SK s.r.o., Mierova 2149/202, 821 05 Bratislava, ICO: 51 732 751
www.aquaslovakia.sk E-mail: aquaslovakia@aquaslovakia.sk
Tel.: 0905 158 217, 0904 523 116




