
ZyILIJVA O DIELO
8.2 / 20rr

uzatvorenf v srilade s ustanoveniami $ 536 a nasl. obchodn6ho zikonnika
zfkonom i.5l3ll99l Zb.

CI. I.
Zmluvnf strany

1.1 objedndvatel': KoMVaK - vodrirne akanalnfcie mesta Komiirna, a. s.
sidlo: Ul. E. B. Luk6(,a (,.25, 945 0I Kom6rno
Statut6rny ztstupca: Predstavenstvo a. s.

Opr6vnenyjednaf: Ing. G6bor C s 6p l6-riaditel'a. s.

Mgr.Miroslav Rusir{k - projektovy manaLer
Ieo: lo 537 B7o ti opn: sK2o2o159735
Bankov6 spojenie: Tatra banka, a. s. pobodka Kom6rno
d. ridtu: 262220206011 1 00
Obchodnf register: Okresny srid Nitra Oddiel: Sa VloZka d.: 10148/1.{

Telef6n: 03 5 I 7 7 3 | 07 3, 03 5 I 7 7 32 694, 090 5 18 86406
Faxz 03517731 073
e-mail : komv ak@nextra.sk

1.2 Zhotovitel'z HASS. s. r. o.
sidlo: Priemyselnd 3096,956 01 Zlatd Moravce
Statut6my zitstupca Eduard H u il a dy, konatel'ariaditet
Opr6vnenlii jednaf: Eduard H u i a d y, konatell a riaditel'
ICO: 36 550 965 ri OpH: 5K2020146744
Bankovd spojenie: Tatra banka, Nitra
d. ridtu: 262277265311 I 00
Obchodny re gister: Okresny srid Nitra, Oddiel : Sro VloZka d. : I 3652/1.{

Telef6n: 037 I 6426 235-8
Fax:037 I 6426239
e-mail : sekretariatzm@hass.sk



dl rr.
Vfchodiskov6 podklady a fdaje

2. 1. Vfchodiskovd podklady
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sri:
l. Projektov6 dokumenthciapre stavebn6 povolenie: iOV Kom6rno - zvySenie kapacity
2. Projektov6 dokumentilciapre stavebn6 povolenie: iOV Kom6rno - rozSirenie

kalov6ho a plynovdho hospodiirstva
2.2. Y y chodiskov6 fdaj e

2.2.1 Miesto stavby: Katastr6lne uzemie Kom6rno
2.2.2 Investor: KOMVaK - Vod6rne akanalizhcie mesta Kom6rna, a. s.

ct. ilr.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizfucie stavby:,,RozSirenie a intenzifik6cia COV Kom6mo"

SO 01 ZvySenie kapacity

SO 01-1 Dricharei
SO 01-2 Dosadzovacie nddrLe a d,erpacia stanica vr6tneho kalu
SO 01-3 Elektrickd rozvody
SO 01-4 VonkajSie osvetlenie
SO 01-5 Rrirov6 rozvody
SO 01-6 Ter6nne ripravy a spevnend plochy
PS 01-1 Strojnotechnologick6 dasf
PS 01-2 Elektrotechnoloeick6 dasf

SO 02 Roz5frenie kalov6ho a plynov6ho hospoddrsfva

SO 02-1 Strojovria VN
SO 02-2 Vyhnivacia nhdrl
SO02-3 Strojovflazahusfovaniakalu
SO 02-4 Objekt strojn6ho odvodiovania kalu
SO 02-5 Strojovf,a KGJ
SO 02-6 Komunik6cie , spevnen6 plochy a ter6nne a sadov6 ripravy
SO 07-7 Spojovacie potrubia v zemi, vonkaj5ie k6blovd rozvody a preloZky sieti
PS 02-1 Strojn6 dasf
PS 02-2 Elektro dasf
PS 02-3 Syst6m riadenia procesu

rft t/e-



3.2 Zhotoviteli vykon6 dielo pod bodom 3.1 podlia projektoqfch dokumenthcii uvedenych
v bode 2.l.Prirealizhcii budri re5pektovan6 podmienky povolenia nazriadenie vodnej
stavby, dopravndho rie5enia, povolenia na vykopovd prdce auzixierky komunik6cie.
Vytydenie inZinierskych sieti cudzich spr6vcov, vstupy na pozemky, povolenia na
zvl65tne ulivanre pozemnlfch komunik6cii, ako i diastodn6, resp. riplne uzivierky
komunik6c ii zab ezp eduj e zhotovitel stavby.

3.3 Zhotovitell sa zavdzuje vykonaf dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednosf.

CI. IV.
ias plnenia

Termin plnenia predmetu zmluvy podl'a it. III3e:
4.1.1 Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1 zailatie: 01. 06. 2011

ukonienie: 31. 05.2013
Zhotovitel splni zmluvny zhvdzokukondenim diela podl'abodu 3.1 preuk6zanim
garantovanych parametrov, predlo Lenim poLadovanych skriSok a atestov zabudovanfch
materi 61ov a zhpisnidnym o dovzd anim r ealizovan6ho di e I a.

Ak zhotovitef pripravi dielo v rozsahu Cl. ru. bod 3.1 na odovzdanie objedn6vatetovi
pred dohodnutym terminom, tento sazavdzuje dielo prevziaf aj v skor3om ponriknutom
termine.

a$. Objedn6vateL sazavetz:uje, Ze dokonden6 dielo prevezme azaplatizajeho zhotovenie
dohodnutri cenu.

CI. V.
Cena za dielo

5. 1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu it. tU. bod 3.1 tejto zmluvy je
stanoven6 nazhklade vlisledku verejnej sttf ai,e a bola urden5 zmysle zhkona o cen6ch
d,. r8tr996 z. z.
predstar,uje diastku:
Cenazavykonanie diela podl'a it. Ut. bod 3.1

DPH 20 %
Cena spolu:

5.2 T6to cena je povaZovandzapevnu cenu.

Pr6ce a doddvky, ktor6 neboli zrealizovan6 v technic\fchjednotkSch v rozsahu vykazu
vymer, budri odpoditan6 v ponukovych cendch doddvatefa napr. zmeny rczvoznych
vzdialenosti a in;fch projektom predpfsanych prric.

V5etky zmeny, vykony, nad r6mec predmetu plnenia poZadovan6 objedn6vatel'om
budri rieSend dodatkami k tejto zmluve.

4.1

4.2

5.2

5.4

4 696 718,90 €
939 343,78 €

s 636 062.68 €



CI. VI.
Platobn6 podmienky

6.I. ZmIuvn6 strany sa dohodli narelime faktur6cie podl'a skutodne vykonanychprhc
mesadne do vf5ky ceny vybudovan6ho diela.

6.2. N6vrh konednej faktriry so sripisom vykonanjrch pr6c predloLi doddvatel
objedn6vateliovi najneskOr v dei preberacieho konania. Dod6vatel s objedn6vatel'om
odsrihlasi nSvrh konednej faktury do 5 dni. Odsirhlasenf konednri faktriru dod6vatet
predloLi objedn6vatetovi k rihrade do l5 dni po odovzdani aprevzati diela
objedn6vatel'om. Bez odsrihlasenia nem6Ze dod6vatell predloZif fakturu k rihrade.
Objednfvatel zadrLi 10 % kolaudadnej raty z hodnoty konednej faktriry do doby vydania
kolaudadn6ho rozhodnutia.

6.3. Faktrira bude obsahovaf ridaje podla $ 7I zilkona (:.22212004 Z. z. a prilohu Sripis prrlc
potvrdeny stavbyvedricim a stavebn;fm dozorom. Dod6vatell k rihrade predloZi tri
rovnopisy originSlov faktur a sripisu prdc.

6.4. Y pripade, Lefakturanebudeobsahovaf ridajevzmysle zhkona(:.222120042.2.,
objedn6vatel3 je opr6vneny vrfittt ju dod6vateLovi na doplnenie s novyrn zadiatkom
lehoty splatnosti.

6.5. Splatnosf faktrir je 30 dni odo dria prevzatiaobjedn6vatellom.

ir. vrr.
Osobitn6 ustanoYenia zmluw

7.1 Zmluvabude realizovan6 aZ po schvilleni Liadosti o pridelenie nen6vratn6ho finandn6ho
prispevku Ministerstvom Zivotndho prostredia SR .

7.2 Zhotovitell je pred zadatim vyj'kopovlichprhc alebo inych pr6c, ktor6 by mohli ohrozif
jednotliv6 podzemnd anadzemn6 vedenia, ako sri kanalizhcia. vodovod,
telekomunikadn6 k6ble, elektrick6 vedenia, pllmovodn6 potrubia a podobn6, povinny
obozn6mit' sa s umiestnenim v5etkfch existujricich sieti. Pred zadatimpr5c zhotoviteL
pisomne poLiada vlastnikov, spr6vcov alebo prevddzkovatetov tychto sieti o ich
lokalizdciu a v pripade podzemnfch vedeni vykonri sondovanie.

7 .3 Zhotovitell je povinny si zabezpedif na vlastn6 n6klady v5etky povolenia, sirhlasy a in6
potrebn6 dokumenty, ktor6 neboli sridasfou stavebn6ho konania ale sri potrebn6
k realizitcii prhc.

41 @.



7 .4 Zhotoviteli je povinnjr odo dia prevzatta staveniska viesf stavebny dennik, kde sa budri
zapisovaf v5etky skutodnosti rozhodujfce pre plnenie zmluvy, najmii ridaje o vedeni
stavby o dasovom postupe prhc a ich akosti, odchylky od projektu a ich zd6vodnenie atd.
Zdpis do dennika sa vZdy zaznartenfwa aktu6lne v ten deri, kedyboli prilce vykonan6.
V priebehu pracovn6ho dasu musi byf dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnosf viesf
stavebny dennik sa kondi odovzdanim stavby. Opr6vnenie zdpisu do dennika majri:
stavbyvedrici, stavebny dozor, autorsky dozor a Stdtny stavebny dohlad. Stavebnjz dozorje
oprSvnenjr daf pracovnikom zhotovitefa prtkaz preruSif pr6ce, pokial'zodpovedny
stavbyvedfci nie je dosiahnutel'njz a ak je ohrozen| bezpednosf uskutodriovanej stavby, jej
okolia, Zivot alebo zdravie pracujricich na stavbe, alebo ak broziaind vdLne hospodrirske
Skody.
Zhotovitel md povinnosf zabezpedif ridasf stavbyvedriceho na preverovani svojich
dod6vok aprdc, ktord vykon6 stavebny dozor a bez me5kania robif opatrenia na
odstr6nenie z6vad a odchylok od projektu. V pripade, Ze stavbyvedrici nesrihlasi
s vykonanimzhznamu. je povinny pripojif kzdznamu do troch pracovnych dni svoje
rryjadrenie, inak sa predpokladil, Le s obsahom zfnnamu srihlasi.
Zhotovitel v srilade so zmluvou MZP SR umiestni propagadn6 tabule podlla
usmemenia obj edn6vatelia.

7.5 Poplatky, pripadne pokuty, Skody resp. majetkovd sankcie znedodrZania podmienok
stanovenlich povol'ujfcim org6nom zn63a zhotovitel' diela v plnom rozsahu.

7 .6 Zhotoviteli je povinny u&Liavaf naprevzatom stavenisku poriadok. Je povinny
odstrariovaf odpady a nedistoty vzniknut6 z jeho prhc a dodrLiavaf distotu komunik6cii
v zmysle cestn6ho zhkona a zabezpedif bezpednosf na stavbe a v jej dotknutom inemi.

7.7 Zhotovitell v riimci zariadenra staveniska umoZni stavebndmu dozoru objedn6vateta
uLivaf kancel6riu, kde bude maf kedykol'vek pristup k stavebn6mu denniku.

7.8 Pred zSsypom rurovych rozvodov dod6vateL zaudasti stavebn6ho dozoru a objedn6vatel3a
vykon6 slcu5ky vodotesnosti a tlakove skri5ky. Zhrovei zabezpedi geodetick6 zameranie
hotovdho diela. ZSsyp- zal<ryvanie mOZe zahiljit po irspe5nom vykonani skir5ok.

7.9 Zhotovitel zabezpedi skir5ky uvedenia do prevhdzky v5etkfch strojnotechnologickych
zanadeni, elektrotechnic(ich a ovlSdacich prvkov.

7.10 Pri vykonani dinnosti uvedenych v bode 7.8 a7.9je zhotoviteli povinnjz vyzvaf
stavebn6ho dozora objedn6vateta a budriceho spr6vcu k ridasti na vykone pr5c.
Yyzvamusi byf doruden6 min. 3 dni vopred, cez stavebny dennik, pokiali takyto z6pis
stavebny dozor nepo dpi5 e, oznimit tel efonicky.

7.lI Zholovitef najnesk6r 15 dni pred ukondenim stavby oznhmi objednSvatellovi dokondenie
stavby. Zhotovitel zdrov& s ozn6menim predloZi nftleLite doklady, geodetick6
zameranie diela, dokumentdciu skutodn6ho vyhotovenia diela a prevhdzkovy poriadok.
Na z6klade oznitmenia a predloZenjrch dokladov objedn6vatel'najnesk6r do 15 dni od
obdrlania oznhmenia zhotoviteta o dokondeni stavby urdi termin preberacieho konania
a bude v f,om riadne pokradovaf.



7 .I2 Zfipisnicu o odovzdani aprevzati diela spisuje objednSvatel. Zdpisnica obsahuje
sripis zistenych v6d a nedorobkov aj s terminom ich odstr6nenia a pripadne zdznam
o nevyhnutnlich dodatodnepoLadovanych prdcach, ako aj prehl6senie objedn6vatela,Le
dielo preberii.
Ak objedn6vatel' odmietneprevziaf dielo, je povinnjz spisaf zirpis o odmietnutf diela
a uviesf v iom svoje d6vody. Po odstr6neni nedostatkov, pre ktor6 objedn6vatell
odmietol prevziaf dielo, opakuje sa konanie o prevzati v potrebnom rozsahu, o dom sa
vyhotovi zhpisnicapodlia horeuveden6ho znenia.

7.13 Vlastnicke pr6vo k dielu nadobirda objedn6vatell driom prevzatia stavby.

7.14 Zhotovitef sa zavdntje priebeZne podas vystavby vykon6vaf kontrolu realizhcre stavby
geodetickym meranim v sriradnicovom systdme S-JTSK a v;f5kovom syst6me Bpv.

7 .14 Bezpednosf a ochranu zdravia pri pr6ci apoLiamu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpedi zhotoviteli, ktorj' je opr6vneny v tomto smere vydhvaf zhvazne
pokyny.

7 .I5 Zhotovitel'uvollni aupravi do p6vodn6ho stavu po ukondeni stavby priestor staveniska
azariadenie staveniska v termine podl'a Cl. ry. tejto zmluvy.

7 .16 Zholovitel' sa zavdzuje, Lekvalita dod6vky bude zodpovedaf prislu5njzm normdm,
technickym podmienkam a stavebn6mu zhkoru. Zhotovilel bude re5pektovaf
rozhodnutia spr6vnych org6nov vydanych v srivislosti s touto stavbou.

7.17 Zhotovitell sa zav'dnt1e poistif stavenisko na vlastn6 nhklady.

CI. VIII.
Zhruilnhdoba - zodpovednost' za vady

8.1 . Zhotovitel zodpovedh za to, Le predmet tejto zmluvy bude vyhotoveny podlia
dohodnutych podmienok tejto zmluvy a projektu stavby azhroveizodpoved6 zakvalitu
diela po dobu plynutia zilrudnej lehoty.

8.2. Z6rudn6 lehota na vykonan6 stavebn6 dielo je 60 mesiacov odo diraprevzatia diela,
vr6tane skriSobnej prevddzky po dobu 6 mesiacov.

8.3 Zfirudn|lehota technologickej dasti predmetu zmluvy je 24 mesiacov od prevzatia diela.

8.4 Zmluvne strany sa dohodli, Ze podas zfirudnej doby m6 objednSvateli pr6vo poLadovaf
a zhotoviteL povinnosf odstr6nit' reklamovan6 vady (skryt6 vady) diela. Reklamovan6
vady zhotovitell odstr6ni bezplatne.

8.5 Zhotovitet sazavdzuje zad,at s odstraiovanim zistenych v5d predmetu plnenia v zmysle
bodu 8.4 najnesk6r do 10 dni od uplatnenia reklam6cie objedn6vatelia a vady odstr6ni
v do najkrat5om technicky moZnom dase.

Termin odstr6nenia v6d sa dohodne pisomnou formou.

@"-



9.1

CI. IX.
Zmluvn6 pokuty

Ak zhotovitell odovzd6 dielo uveden6 v il. tII. po termine uvedenom v il. ry., zaplaln
objedndvatel'ovi zmluvnf pokutu vo vy5ke 0,05o/o z ceny diela, najmenej vSak 35.- €
zakaLdy dei ome5kania.
Zmluvnd strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku n6roku na uplatnenie zmluvnej
pokuty bude t6to zmluvnd pokuta vysporiadaniv ritmci konednej faktury.

V pripade oneskorenej irhrady faktriry podlia bodu 6.7 Cl. VI., zaplati objedn6vatel'
zhotovitel'ovi rirok z omeSkania vo vjSke 0,05oA z dlZnej diastky zakaldy kalend6rny dei
omeSkania.

Ak zhotovitell neodstrfini vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo z6pisnice
odovzdania aprevzatia diela zaplati zhotoviteli objedn6vatel'ovi zmluvnf pokutu 20.- €
zakaLdy kalend6rny def, ome5kania.

Ak zhotovitel'nepredloZi k fhrade konednri fakturu do 15 dni po odovzdani a prevzati
diela, zhotovitel zaplati objedn6vatellovi zmluvnri pokutu 20.- €ldeir.

cr. x.
Z6vereLn6 ustanovenia

10.1 Zhotovitell je povinnjr nahradif objedn6vatefovi skutodne vzniknut6 Skody v pripade,
Le z jeho viny do5lo k odstripeniu od zmlur,y objedn6vatellom. Odstripenie od zmluvy
nadobirda irdinnost' diom pisomn6ho dorudenia oznhmenia o odstripeni od zmluvy.

I0.2 Na pr6vne vzlahy osobitne neupraven6 touto zmluvou sa vztahuji prislu5nd
ustanovenia Obchodn6ho zrlkonnika.

10.3 Objednhvatel i zhotovitel sazavdzuji,Lev pripade organiza(nychzmienv5etky prhva
a povinnosti vyplyvajice ztejto zmluly postripia na novf n6stupnicku pr6vnickf, resp.

$'zickri osobu.

10.4 T6to zmluva je vypracovanri v Styroch vyhotoveniach, z ktorfch dva vyhotovenia si
ponech6 objedn6vatel'a dva vyhotovenia zhotovitel ana znak srihlasu nimi podpisan6.

9.2

9.3

9.4



70,6 Zmluva vzrikla nazilHade dohody
nimi podpisan6.

obidvoch zrnluvnfch str6n a nanrak srihlasu je

V Kom6rne. dila 30.03.2011

Za zhotoitela:

F.duard H u i
konatef a riaditef s. r. o.

I *-1

/_J?ass
HASS, s. r. o.
Prientyselnd 3095
953 O1 Zlate Mcravce
lCo: so s s0 96s
tC tptt : .zc>oi '4s744

tr
Za oblednhvatela'.

B6la S 6nta

r/r>4,?-


